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I seguenti bandi non fanno riferimento ai parametri per la 
determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta indicati nel D.M. 
n°143 del 31/10/2013 ma hanno determinato il corrispettivo da porre a 
base d’asta con modalità diverse: 

 

Ente appaltante INCARICO Scadenza 

COMUNE DI MEL - (BL) 

Affido incarico professionale per progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, della direzione 
lavori, della contabilità e del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per il ripristino di opere 
pubbliche danneggiate a seguito degli alluvionali 
dell'autunno 2012 - Sistemazione strada comunale per 
Praderadego 

13-set 

COMUNE DI MEL - (BL) 

Affido incarico professionale per progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, della direzione 
lavori, della contabilità e del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per il ripristino di opere 
pubbliche danneggiate a seguito degli alluvionali 
dell'autunno 2012 – Sistemazione ponte sul Torrente 
Forada a Villa di Villa 

13-set 

COMUNE DI MEL - (BL) 

Affido incarico professionale per progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, della direzione 
lavori, della contabilità e del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per il ripristino di opere 
pubbliche danneggiate a seguito degli alluvionali 
dell'autunno 2012. –  Sistemazione strada comunale 
Puner-Follo-Nave e Puner-Vallenzai 

13-set 
 

COMUNE DI MEL - (BL) 

Affido incarico professionale per progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, della direzione 
lavori, della contabilità e del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per il ripristino di opere 
pubbliche danneggiate a seguito degli alluvionali 
dell'autunno 2012 – Sistemazione strada comunale 
Varie Cordellona sistemazione ponte 

13-set 
 

COMUNE DI MEL - (BL) 

Affido incarico professionale per progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, della direzione 
lavori, della contabilità e del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per il ripristino di opere 
pubbliche danneggiate a seguito degli alluvionali 
dell'autunno 2012 – Sistemazione muro di sostegno 
strada comunale Fontanella – Villa di Villa 

13-set 
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N.B. Tale monitoraggio nasce, su indicazione del CNI, al fine di effettuare un primo screening su tutti i 

bandi pubblicati aventi ad oggetto l’assegnazione di incarichi per prestazioni di ingegneria. Il 

monitoraggio si basa sull’analisi della documentazione presente nella Banca dati Infordat che, a volte, 

può risultare incompleta. Le valutazioni espresse devono, quindi, considerarsi parziali e meramente 

indicative. L'analisi svolta è finalizzata, in particolare, all'individuazione delle anomalie più frequenti: 

determinazione errata dell'importo a base d'asta con conseguente errata determinazione della soglia, 

mancata indicazione del massimo ribasso, richieste illegittime, criteri errati nella valutazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. Per alcuni bandi, inoltre, sempre sulla base della documentazione 

presente nella Banca dati Infordat, si procede ad una disamina giuridica più dettagliata che mantiene, 

comunque, una connotazione meramente preliminare.  


